
 

a 92/2018. (III.8.) Kt. határozat melléklete 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás 

 

Név:     Pest Megye Önkormányzata 

Székhely:    1052 Budapest, Városház utca 7. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Szabó István – Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

(a továbbiakban: Konzorciumvezető) 

Név:     Gödöllő Város Önkormányzata 

Székhely:    2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Dr. Gémesi György – Gödöllő város polgármestere 

Név:     Isaszeg Város Önkormányzata 

Székhely:    2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Hatvani Miklós – Isaszeg város polgármestere 

Név:     Pécel Város Önkormányzata 

Székhely:    2119 Pécel, Kossuth tér 1. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Szöllősi Ferenc – Pécel város polgármestere 

Név:     Szada Nagyközség Önkormányzata 

Székhely:    2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Oroszi Sándor – Szada nagyközség polgármestere 

(a továbbiakban együtt: Konzorciumi Tagok) 

a továbbiakban együttesen, mint Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint 

jött létre.  

 

I. Előzmények 

 

A Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban 2012 óta folynak szakmai egyeztetések a területileg 

érintett szereplők között. A megyei szakasz rendezése, illetve a patak-menti terület turisztikai és egyéb 

potenciáljának kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. Ezért Pest Megye 

Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció 

és stratégiai program (a továbbiakban: program) elkészítésében – a 60/2016. (10.28.) PMÖ határozat 
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alapján – gesztori szerepet vállalt. Pest Megye Önkormányzata a programot az 56/2017. (08.25.) PMÖ 

határozatával fogadta el.  

Felek rögzítik, hogy a programban rögzített célokkal egyetértenek és közösen, egymással 

együttműködve törekszenek arra, hogy az abban foglalt célok és fejlesztési irányok mentén a Rákos-

patak menti területek revitalizációja minél szélesebb körben megvalósuljon, és hosszabb távon a 

Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, 

rekreációs és turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai folyosóvá váljon.  

 

II. A megállapodás tárgya 

1. Felek megállapodnak, hogy a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó 

térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében 

konzorciumot alkotnak, és a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 

felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban 

Korm. határozat) alapján biztosított forrás terhére, a nemzetgazdasági miniszterhez egyedi 

támogatási kérelmet (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) nyújtanak be. 

2. Jelen megállapodás aláírásával Konzorciumi Tagok meghatalmazzák Konzorciumvezetőt, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium előtt a konzorciumot teljes körűen képviselje és az egyedi 

támogatási kérelmet benyújtsa.   

 

III. Egyedi támogatási kérelem 

1. Felek megállapodnak, hogy az egyedi támogatási kérelem előkészítéséhez és benyújtásához 

szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat – kijelölt kapcsolattartó útján – Konzorciumi 

Tagok soron kívül Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátják. 

2. Felek megállapodnak, hogy az egyedi támogatási kérelem támogatása esetén megkötött 

támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) kedvezményezettje 

Konzorciumvezető, így a támogatási szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek 

Konzorciumvezetőt illetik, illetve terhelik.  

3. Felek megállapodnak, hogy a projekt megvalósításával összefüggő, az egyedi támogatási kérelem, 

valamint a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok előkészítése során folyamatosan 

együttműködnek.   

4. Felek meghatalmazzák Konzorciumvezetőt a Nemzetgazdasági Minisztériummal (a továbbiakban: 

Támogató) kötendő támogatási szerződés aláírására. 

5. Jelen Megállapodás aláírásával Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egyedi támogatási 

kérelem támogatása esetén a projektet az egyedi támogatási kérelemben és a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint megvalósítják, a megvalósított fejlesztést legalább a támogatási 

szerződésben meghatározott határidőig üzemeltetik, fenntartják és ennek érdekében jelen 

megállapodás szerint együttműködnek. 
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IV. Finanszírozás 

1. Felek megállapodnak, hogy az egyedi támogatási kérelem az egyes projektelemek közötti, alábbi 

költségbontásban kerül benyújtásra.       1. sz. táblázat 

projektelem 

Egyedi támogatási kérelemben a projektelemre allokált 

elszámolható költségkeret (Ft) 

nettó ÁFA bruttó 

gödöllői projektelem 127 700 000 34 479 000 162 179 000 

isaszegi projektelem 27 350 000 7 384 500 34 734 500 

péceli projektelem   91 198 524 24 623 601 115 822 125 

szadai elem 15 562 500 4 201 875 19 764 375 

összesen: 261 811 024 70 688 976 
332500 000 

 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú táblázatban rögzített költségek – ahol szükséges – tartalmazzák a 

projektelemek megvalósításával kapcsolatos műszaki tervdokumentációk elkészítésének 

költségét.  

3. Felek egyetértenek azzal, hogy a Konzorciumvezető gondoskodik a projekt pályázati és 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról, a műszaki ellenőr megbízásáról, közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, a 

projekt nyilvánosságának biztosításáról, valamint a tervezéshez/költségbecsléshez/kivitelezéshez 

szükséges egyes egyéb szakértői szolgáltatásokról, valamint az engedélyezési eljárások hatósági 

díjáról (kivétel gödöllői és isaszegi projektelem). E feladatok ellátásáért Konzorciumvezető bruttó 

17 500 000 forintot számol el egyedi támogatási kérelem alapján az 1. számú táblázatban 

meghatározott elszámolható költségen felül.  

4. A Felek kijelentik, hogy ÁFA visszaigénylésére nem jogosultak, az egyedi támogatási kérelem ebből 

következően bruttó 350 000 000 forint támogatási igénnyel kerül benyújtásra.  

5. Felek egyetértenek azzal, hogy a támogatási szerződésben Gödöllő Város Önkormányzata a rá 

vonatkozó projektelem műszaki tervdokumentációja és költségkalkulációja elkészíttetése 

tekintetében – figyelemmel a Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt egyéb 

beruházásaival való összhang érdekében és a korábbiakban megindított tervezési eljárásra – 

közreműködőként vegyen részt, a műszaki tervdokumentáció és költségkalkuláció 

elkészíttetésének költsége tekintetében. Ebből következően Konzorciumvezető a támogatási 

összegből (bruttó) 6 604 000 forintot külön pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átad 

Gödöllő Város Önkormányzata részére.   

6. Amennyiben a projekt előkészítése vagy megvalósítása során nem elszámolható költségek 

merülnek fel, vagy a projektelem költségei az IV/1. pontban meghatározott elszámolható 

költségkeretet túllépik, e költségek finanszírozását a Konzorciumi Tag saját forrásból biztosítja e 

megállapodásban meghatározott módon. A Konzorciumi Tag az 1 sz. táblázatban meghatározott 

saját települési projektelem költség keretének 10 %-os mértékű növekedéséig e szerződés alapján 

kötelezettséget vállal a költségvetési fedezet biztosítására. A Konzorciumi Tag az 1. sz. táblázatban 
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meghatározottnál költség keret 10 %-os mértéknél nagyobb növekedése esetében a Konzorciumi 

Tag külön egyedi döntése szükséges a költségvetési fedezet biztosítása érdekében. 

 

V. Az egyedi támogatási igényben megjelölt projektelemek 

1. Felek rögzítik, hogy az egyedi támogatási kérelem – az egyes Konzorciumi Tagok közigazgatási 

területét érintően – a megállapodás 1. mellékletében meghatározott projektelemek 

megvalósítását tartalmazza. 

2. Az egyes projektelemek részletes specifikációját és a fejlesztéssel érintett ingatlanok 

megjelölését a támogatási kérelem, illetve Konzorciumvezető által elkészíttetett projektleírás 

és költségbecslés tartalmazza, melyet a Konzorciumi tagok előzetesen megismernek és jelen 

megállapodás aláírásával jóváhagynak. 

 

VI. Konzorciumvezető feladatai, Konzorciumi Tagok vállalásai 

1. Konzorciumvezető gondoskodik az egyes projektelemek előkészítése és kivitelezése 

vonatkozásában: 

a) a műszaki tervdokumentációk és költségkalkuláció elkészíttetéséről, Gödöllő Város 

projektelemének műszaki terve és költségkalkulációja kivételével; 

b) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, a nyertes 

ajánlattevővel/ajánlattevőkkel szerződés megkötéséről a Konzorciumi Tagok által jóváhagyott 

műszaki tartalomnak megfelelően; 

c) Konzorciumi Tagok részvételének biztosításáról a közbeszerzési bíráló bizottságban; 

d) amennyiben szükséges műszaki ellenőr és egyéb kapcsolódó szakértők megbízásáról; 

e) a támogatási szerződés – szükség szerinti – módosításának kezdeményezéséről. 

2. Konzorciumvezető gondoskodik Konzorciumi Tagok közreműködésének biztosításáról a 

projektelemek előkészítése, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, valamint a kivitelezés során, annak érdekében, hogy a projekt összhangja 

biztosított legyen a Rákos-patak környezetében a Konzorciumi Tagok által a projekt 

megvalósítását megelőzően, illetve azzal egyidejűleg megvalósítani kívánt esetleges egyéb 

beruházásokkal. 

3. Konzorciumvezető gondoskodik a támogatási szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi 

beszámoló határidőre történő előkészítéséről és benyújtásáról, valamint az egyes 

projektelemekkel kapcsolatos bármely jognyilatkozat megtételéről, ha az jogszabály vagy a 

támogatási szerződés rendelkezése alapján nem Konzorciumi Tag kötelessége. 

4. Gödöllő Város Önkormányzata vállalja, hogy a részére pénzeszköz-átadás keretében biztosított 

forrás tekintetében a pénzeszköz-átadási megállapodásban foglalt szakmai és pénzügyi 

beszámolót határidőre elkészíti és megküldi Konzorciumvezető részére. 

5. Isaszeg Város Önkormányzata saját költségen vállalja az isaszegi projektelem megvalósításához 

szükséges vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció megújítását és az engedélyezési 

eljárás kezdeményezését, a vízjogi létesítési engedély megszerzését. 

6. Konzorciumvezető értesíti Konzorciumi Tagokat a Támogatóval történt egyeztetések során 

hozott döntésekről, kapott információkról. 

7. Valamennyi projektelem vonatkozásában Konzorciumi Tagok vállalják, hogy a 

Konzorciumvezető által elvégzendő előkészítési és megvalósítási tevékenységek 
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lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat (így különösen tulajdonosi 

hozzájárulás) – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – soron kívül kiadják.  

8. Konzorciumvezető a projektelemek előkészítése és megvalósítása során Konzorciumi Tagokkal 

folyamatos kapcsolatot tart.  

9. Felek megállapodnak, hogy a hatósági engedélyhez vagy más hozzájáruláshoz kötött 

tevékenység esetén az engedély (hozzájárulás) megszerzése érdekében szorosan 

együttműködnek. 

 

 

VII. Fenntartási, üzemeltetési kötelezettség 

1. Konzorciumvezető tudomásul veszi, hogy a beruházással létrehozott vagyon – mint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező nemzeti vagyon – tulajdonjoga a beruházással érintett települési önkormányzatot illeti. 

2. Konzorciumi Tagok jelen megállapodás aláírásával vállalják a közigazgatási területüket érintő, 

beruházással létrejött vagyon a Konzorciumi Tagok által elfogadott minőségben kivitelezett és 

a hatáskörrel rendelkező hatóság által történő üzembe helyezését, használatba vételét 

követően a támogatási szerződésben rögzített határidőig történő fenntartását, karbantartását, 

működtetését. A Konzorciumi Tag a kivitelezés minősége iránti esetleges kifogásait szakértői 

véleménnyel támasztja alá.  

3. Az üzemeltetéssel és a fenntartással kapcsolatos költségek saját projektelemük 

vonatkozásában Konzorciumi Tagokat terhelik. 

 

VIII. Kapcsolattartás 

1. Felek a megállapodás teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 

jelölnek meg az alábbiak szerint: 

Pest Megye Önkormányzata kapcsolattartója 

dr. Popovics Gábor, irodavezető 

tel.: +36-1-233-6808  

e-mail: popovicsg@pestmegye.hu  

Gödöllő Város Önkormányzatának kapcsolattartója 

Mészáros Judit, főépítész 

tel.:  +36-28-529-194 

e-mail: foepitesz@godollo.hu  

Isaszeg Város Önkormányzatának kapcsolattartója 

Pénzes János, alpolgármester 

tel.:  +36-28-583-100  

e-mail: penzes.janos@isaszeg.hu 

 

mailto:penzes.janos@isaszeg.hu
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Pécel Város Önkormányzatának kapcsolattartója 

Podmaniczki József,  alpolgármester 

tel.: +36-28-452-751/2127  

e-mail: podmaniczki.jozsef@pecel.hu 

Szada Nagyközség Önkormányzatának kapcsolattartója 

Oroszi Sándor, polgármester 

tel.:  +36-30-641-2646  

e-mail: szada@szada.hu  

 

2. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról 

Konzorciumvezetőt és Konzorciumi Tagokat haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók 

személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel 

lép hatályba. 

3. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség 

szerint tértivevényes levélben vagy e-mail útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető 

szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor 

válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

4. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 

amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 

érkezett. 

5. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 

eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel 

érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

IX. A megállapodás felmondása/megszűnése 

1. Felek jelen megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a projekt megvalósításában részt 

kívánnak venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködnek egymással 

2. Jelen megállapodást bármelyik fél kizárólag akkor mondhatja fel, ha jelen megállapodásban 

vállalt kötelezettségeinek teljesítésére neki fel nem róható, vagy érdekkörén kívüli okból 

beállott körülmény folytán nem képes. 

3. Amennyiben Konzorcium Tag projektelemének befejezése előtt neki fel nem róható ok miatt 

mondja fel a megállapodást, úgy a Konzorciumi Tag köteles azt Konzorciumvezetőnek 

haladéktalanul jelenteni. 

4. Jelen megállapodás megszűnik:  

- ha a Konzorcium a célját megvalósította, 

- ha a cél megvalósítása valamilyen okból nem lehetséges, 

- ha a támogatási igény nem részesül támogatásban. 

mailto:szada@szada.hu
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X. Egyéb rendelkezések 

1. Felek jelen megállapodás teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során 

kísérlik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek szakértői véleményt 

kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. 

2. A megállapodás teljesítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés 

szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni. 

3. Amennyiben a támogatási szerződés a Felekre nézve olyan kötelezettségeket tartalmaz, 

melyet jelen megállapodás nem rögzít, úgy a Felek jelen megállapodást módosítják. 

4. Felek a megállapodást kizárólag írásban módosíthatják. 

5. A megállapodás a Felek cégszerű aláírása napján lép hatályba. 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog általános szabályai 

irányadók.  

7. Jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 10 eredeti példányban 

készült, amelyből a tagok 2-2 eredeti példányt kapnak. 

8. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: A konzorciumi megállapodás keretében megvalósítandó projektelemek; 

2. sz. melléklet: Gödöllő Város Képviselő-testületének ….. számú határozata a Konzorciumi 

megállapodás aláírásáról; 

3. sz. melléklet: Isaszeg Város Képviselő-testületének ….. számú határozata a Konzorciumi 

megállapodás aláírásáról 

4. sz. melléklet: Pécel Város Képviselő-testületének ….. számú határozata a Konzorciumi megállapodás 

aláírásáról 

5. sz. melléklet: Szada Nagyközség Képviselő-testületének ….. számú határozata a Konzorciumi 

megállapodás aláírásáról 

 

 

Kelt: 

 

……………..………………………… 

Szabó István 

Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

Pest Megye Önkormányzata 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Pest Megye Önkormányzata 

Kelt: 

 

……………..………………………… 

Dr. Gémesi György 

Gödöllő város polgármestere 

Gödöllő Város Önkormányzata 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Gödöllő Város Önkormányzata 



8 

 

Kelt: 

 

 

 

……………..………………………… 

Hatvani Miklós 

Isaszeg város polgármestere 

Isaszeg Város Önkormányzata 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Isaszeg Város Önkormányzata 

Kelt: 

 

 

 

……………..………………………… 

Szöllősi Ferenc  

Pécel város polgármestere 

Pécel Város Önkormányzata 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Pécel Város Önkormányzata 

 

 

Kelt: 

 

……………..………………………… 

Oroszi Sándor 

Szada nagyközség polgármestere 

Szada Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Szada Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 


